Szadek, dnia 28. 01. 2015 r.
Nr sprawy 01/15

Zamawiający

Gmina i Miasto Szadek

Ul. Warszawska 3

98-240 Szadek

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające  na zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury sieci szerokopasmowej.
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

· Pkt I .2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„zakres projektu składa się z następujących zadań:

· Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym kosztorysu wykonawczego, harmonogramu prac oraz innej niezbędnej dokumentacji:
· Opracowanie projektu telekomunikacyjnego sieci szerokopasmowej,

· Opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy wież i masztów antenowych (branża konstrukcyjna i elektryczna) - jeśli obiekty, o których mowa wystąpią w projekcie sporządzonym przez wykonawcę (projekt telekomunikacyjny),

· Uzyskanie pozwoleń na budowę dla zaprojektowanych masztów i wież - jeśli obiekty, o których mowa wystąpią w projekcie sporządzonym przez wykonawcę (projekt telekomunikacyjny),

· Zamawiający przedstawia następującą lokalizację dla stacji bazowej:

· Szadek (Zespół Szkół w Szadku; 98-210 Szadek, ul. Prusinowska 4)

· Zamawiający przedstawia następujące lokalizacje dla punktów dostępu do internetu:

· Urząd Gminy i Miasta Szadek

· Zespół Szkół w Szadku

· Szkoła Podstawowa w Krokocicach
· Szkoła Podstawowa w Prusinowicach
· Szkoła Podstawowa w Sikucinie
· Szadek – ul. Sieradzka – Targowisko
· Szadek - Przedmieście – Grabowiny
· Szadek – Szosa Uniejowska – Ujęcie Wody

· OSP Szadek

· OSP Kotliny

· OSP Kromolin Stary

· OSP Kobyla Miejska

· OSP Rzepiszew

· OSP Grzybów

· OSP Górna Wola

· OSP Choszczewo

· OSP Borki Prusinowskie

· OSP Boczki

· OSP Przatów

· OSP Wilamów

· OSP Tarnówka

· OSP Wola Krokocka
· OSP Łobudzice

· Inne konieczne dokumenty dla procesu administracyjnego PnB – Pozwolenia na Budowę (m.in. wystąpienie do DWL – Dowództwo Wojsk Lądowych i ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego, decyzje środowiskowe) - jeśli obiekty, o których mowa wystąpią w projekcie sporządzonym przez wykonawcę (projekt telekomunikacyjny),

· Budowa sieci szerokopasmowej, dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych - budowa minimum 23 węzłów dostępowych opartych o technologię WI-FI  w częstotliwości z zakresu 4915 MHz do 5825 MHz (5 GHz) zgodnie z częstotliwościami ISM akceptowanymi na terenie Polski.

· Budowa i uruchomienie infrastruktury sieci bezprzewodowej
· Adaptacja pomieszczenia, dostawa wyposażenia i uruchomienie centrum danych.

· Wdrożenie systemu zarządzania siecią.

· Instalacja i uruchomienie min. 600 urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej.

· Dostawa 600 zestawów (antena odbiorcza + swith z wi-fi) dla użytkowników końcowych wyznaczonych przez Urząd Gminy i Miasta na terenie Gminy 
i Miasta Szadek.

· Budowa oraz uruchomienie łącza światłowodowego w istniejącej kanalizacji sanitarnej o długości 1200 metrów z serwerowni do 5 bloków mieszkalnych oraz rozprowadzenie sieci do wskazanych lokalizacji .

· Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym kosztorysu powykonawczego.

· Przeprowadzenie szkoleń dla personelu potrzebnego do obsługi projektu.

· Usługi serwisowania systemu sieci szerokopasmowej w okresie 2 lat.

· Zainstalowanie systemów alarmowych oraz monitorujących poprzez kamery IP na obiektach wskazanych, jako lokalizacje punktów dostępu do internetu 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury

· Instalacja i konfiguracja hot-spotów w częstotliwości nielicencjonowanej 2,4 GHz ogólnodostępnej na obiektach wskazanych, jako lokalizacje punktów dostępu do internetu

· Stworzenie systemu CMS do serwisu informacyjnego dla użytkowników infrastruktury Szerokopasmowego Dostępu do Internetu w Gminie i Mieście Szadek
· Pkt I. 4 tiret 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „użyte materiały muszą być fabrycznie nowe oraz  posiadać aktualne atesty zgodnie z Polskimi Normami przenoszących normy europejskie”,
· Pkt II.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wymagany termin wykonania zamówienia:
najpóźniej do 15. 06. 2015 r. Jako dzień zakończenia robót budowlanych   Zamawiający uznaje dzień zgłoszenia robót do odbioru”.
· Pkt IX pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 03. 02. 2015 r. do godz. 10:00.”
· Pkt XIII SIWZ otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia. 03. 02.  2015 r. w siedzibie Zamawiającego w sali ślubów o godzinie 11:00.”
· §5 Załącznika nr 8 do SIWZ „wzór umowy” otrzymuje brzmienie:
1. „Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy listy 600 użytkowników będącymi odbiorcami Internetu w terminie do dnia 15. 04. 2015 r.
2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
3. Wykonawca po przejęciu terenu budowy, ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.”

·  §13 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia następujących okoliczności:
a) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu wykonawczego. 
W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone 
w postaci aneksu do umowy.
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia i właściwa realizacja umowy. Podstawą wykonania robót dodatkowych, będzie udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z procedurą uregulowaną w art. 66÷68 ustawę. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego może ulec zmianie termin wykonania zamówienia podstawowego, o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. Protokół konieczności stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy na roboty dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki.
c) nie przedstawienia Wykonawcy pełnej listy zawierającej 600 użytkowników będącymi odbiorcami internetu w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r. 
W takiej sytuacji, Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, lecz nie dłużej niż do 31. 08. 2015 r.
d) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, klęsk żywiołowych, innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,  wówczas może zostać zmieniony termin zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania zamówienia.

e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia i właściwa realizacja umowy. 
W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych może ulec zmianie termin wykonania zamówienia podstawowego, o czas niezbędny do wykonania robót zmiennych,
f) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, przy czym 
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku, podatek VAT będzie naliczony zgodnie ze stawką obowiązującą na dzień wystawienia faktury,  z tym że:

- w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian, 

- w przypadku obniżenia stawki podatku VAT zmianie ulegnie jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian,

g)  zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu między stronami, wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy itp.”.
Niniejsza zmiana prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
