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1. WSTĘP 
 
1.1Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z budową 140 przydomowych oczyszczalni w 
sołectwach: Borki Prusinowskie, Dziadkowice, Grzybów, Karczówek, Kobyla Miejska, 
Kromolin Stary, Prusinowice, Przatów, Tarnówka, Wielka Wieś, Wola Krokocka, Wola 
Łobudzka położonych na terenie Gminy Szadek. 
Zadanie pn.: "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na bu-
dowę 140 sztuk przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni w sołec-
twach położonych ma terenie Gminy Szadek” obejmować będzie budowę: 
 
- 140 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego z 
rozprowadzeniem w postaci drenażu rozsączającego. Dla poszczególnych sołectw 
ilości te kształtują się następująco: 
 
Sołectwo Borki Prusinowskie      2 szt. 
Sołectwo Dziadkowice     21 szt. 
Sołectwo Grzybów        1 szt. 
Sołectwo Karczówek        6 szt.  
Sołectwo Kobyla Miejska     10 szt.  
Sołectwo Kromolin Stary       4 szt.  
Sołectwo Prusinowice       5 szt. 
Sołectwo Przatów      26 szt.  
Sołectwo Tarnówka      21 szt. 
Sołectwo Wielka Wieś     25 szt. 
Sołectwo Wola Krokocka       5 szt. 
Sołectwo Wola Łobudzka     14 szt. 
 
Wykaz posesji, na których zostanie przeprowadzona ww. inwestycja dołączony jest 
do dokumentacji projektowej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sani-
tarnej w zakresie przyłączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomo-
wych technologii osadnika gnilnego współpracującego z drenażem rozsączającym. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przyka-
nalik przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 



 

 
1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie 
do osadnika bądź do drenażu rozsączającego. 
 
1.4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona 
do transportu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do drenażu 
rozsączającego. 
 
1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odpro-
wadzenia ścieków z budynków do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
 
1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią 
przydomową przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji 
tłocznej 
 
1.4.6. Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanaliza-
cyjnego, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na 
bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków 
ścieków. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami IN 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wy-
konawcy: 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi 

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  
- dziennik budowy, 
- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili od-
bioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
IN Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tek jakby zawarte były w całej do-
kumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kon-
traktowych Jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natych-



 

miast powiadomić IN, który dokona odpowiednich zmian i poprawek Jeżeli zajdzie 
taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysun-
ków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowa-
lająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego 
projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia IN. W zależności od potrzeb i postępu ro-
bót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bie-
żąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia za-
bezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegaw-
cze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społecz-
ności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do prze-
pisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-
stępstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostroż-
ności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-

sycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 
 
 



 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wyko-

nawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez od-
powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez perso-
nel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą do-
puszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stę-
żeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wy-
daną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego od-
działywania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończe-
niu ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego od-
powiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materia-
łów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urzą-
dzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z 
wymaganiami właściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia in-
stalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić IN i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi IN i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działa-
nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukoń-
czony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał 



 

za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera 
Budowy. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez IN). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powi-
nien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowa-
nych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich działa-
niach. 
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1. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania 
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek materiałów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii mate-
riałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ze-
stawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazanie przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-
ściowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania pia-
sku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji te-
renu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań IN. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczegól-
nione w dokumentach umowy. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN. Jeśli IN ze-
zwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zo-
stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez IN. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
riały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego me przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zacho-
wały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez IN. Miej-
sca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu bu-
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dowy ub. poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
uzgodnionych z IN. 
 
2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
IN o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez IN. Zmianę 
materiału musi zaakceptować projektant. 
 
2.2 Kanały rurowe 
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywności obwodowej SN 8 śr.110, 160 i 200 
mm oraz PEHD DN32, DN50. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i 
wypełniających wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowy-
mi SBR (styrol-butadien-kauczuk). 
 
2.2.2 Rury stalowe osłonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe 
bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN 
malowane wewnątrz  i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315 firmy Wavin, zgodnie z aktualnymi 
PN, PN-EN. Stosowane z kinetami przepływowymi i połączeniowymi oraz karbowa-
nymi rurami trzonowymi zaopatrzone w przypadku narażenia na znaczne obciąże-
nia, w pierścień odciążający ze stożkiem betonowym. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez IN; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca do-
starczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji IN, nie może być zmieniany bez je-
go zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.2.  Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub 

własny) do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa 
-    urządzenie do przecisków    
-    piłę motorową łańcuchową 
-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  
− koparko – ładowarkę – 2szt 
 
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t      
- żuraw samochodowy do 5 t 
- samochód samowyładowczy 
  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjo-
nalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków trans-
portu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadze-
nie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wska-
zaniach IN, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środ-
ki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użyt-
kowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
4.2 Transport i rozładunek rur PCV 

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących 
dodatkowych wymagań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( 
rozłożenie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m ) 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być 
przenoszone ręcznie. 
-    Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o od-
powiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe 
niż 1,0 m 
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4.3.Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki trans-

portowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zniszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych. 
 
4.4.Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zacho-
waniem wszelkich przepisów. 
 
4.5.Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, 
chroniącymi cement przed wilgocią. 
 
5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
5.1. Rury przewodowe PCV 

Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno- lub wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury we-
dług poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość 
stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne war-
stwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami 
naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Podczas manipulowania, 
ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki 
ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabez-
pieczania ładunku -W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max temp. 
w miejscu przechowywania +30°C). 
 
5.2. Elementy studzienek z PCV 

Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i 
bandowane folią. Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno 
umożliwić dostęp do poszczególnych elementów studzienek. Składowane elementy 
studni nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania sło-
necznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni 
C. 
 
5.3. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w spo-
sób zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszyw. 
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5.4. Cement 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamknię-

tych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz polece-
niami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędny-
mi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione przez Wyko-
nawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia IN będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
cę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania 
robót - wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głęboko-
ści wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Sza-
lowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu 
grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo 
składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 
na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,1  m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur  i 
warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z IN. 
Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, 
pod którym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. 
 
6.3. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
Wykop nie powinien być wykonany od razu do pełnej głębokości.  
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6.4. Roboty montażowe 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w 

projekcie.  
 
6.4.1.  Rury przewodowe z PCV 

Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej 
wzdłuż całej długości co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej 
osi. Poszczególne odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do cza-
su wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy 
użyciu uszczelek wargowych z SBR. 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia robo-
czego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału 
przed zamuleniem. 
 
6.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń 
przewodów (węzeł z opaską) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod wa-
runkiem, że nie zawiera kamieni. 
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka 
powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 
 
7. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 
 
7.1.Realizację robót prowadzić zgodnie z:  
� Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)  w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

•   Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi 
zmianami) 
•  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z później-
szymi zmianami) 
 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz.U.2002.Nr 75 z późniejszymi zmianami) 
 
7.2. Założenia wyjściowe niniejszego opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotycząca budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków: 

 
a) w postaci biologicznej oczyszczalni ścieków pracującej metodą osa-

du czynnego z rozprowadzeniem ścieku za pomocą drenażu rozsą-
czającego – 140 sztuk 
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Dobierając przepustowość oczyszczalni obsługujących określoną liczbę osób, przyję-
to następujące założenia projektowe: 
 
-   Średnia dobowa ilość ścieków – 120 dm3/M/d 
-   Czas przetrzymania ścieków w osadniku gnilnym – 3– dobowy 
-   Czas wywozu osadu z osadnika gnilnego – 1-2 lata 
-   Sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej 
-   Istniejące warunki gruntowe 
-   Skład ścieków jak dla ścieków socjalno - bytowych. 
 
7.3. Opis rozwiązania. 
 
7.3.1. Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioEkocent 
 
Zaprojektowana oczyszczalnia firmy Centroplast jest przeznaczona do unieszkodli-
wiana ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z domów jednorodzinnych. 
Projektowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu BioEkocent (w skład któ-
rej wchodzi osadnik wstępny, komora napowietrzania, komora klarowania, lej 
Imhoffa), pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego wraz z drenażem 
rozsączającym. Sposób posadowienia drenażu i jego wielkość został przedstawiony 
w części rysunkowej i na planach zagospodarowania terenu. 
Projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać następujące para-
metry techniczne: 
     1) konstrukcja monolityczna musi być wykonana z polietylenu wysokiej gęstości  
     2) komory oczyszczalni muszą być wyposażone w łatwo dostępne włazy, zapew-
niające dostęp do każdej komory; 
     3) oczyszczalnie muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ. 
     4) wytrzymałość konstrukcji osadników musi umożliwiać przykrycie ich 2,0 mb 
warstwą gruntu; właściwość ta musi być potwierdzona wpisem w aprobacie tech-
nicznej IOŚ; 
     5) osadnik wstępny musi posiadać możliwość włączenia dopływu ścieków pod 
dowolnym kątem (w poziomie); 
     6) oczyszczalnia ścieków musi posiadać lej IMHOFFA. 
          
Wyklucza się zastosowanie zbiornika dzielonego grodziami. 
 
Projektowana oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania 
ścieków bytowo – gospodarczych w ilościach od 0,360 do 1,50 m3/d z odprowadze-
niem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż rozsączający składający się z 
rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym z naciętymi otworami. Miejsce wprowadzania 
ścieków do gruntu powinno być oddzielone warstwą gruntu o miąższości co naj-
mniej 1,5 m od najwyższego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
 
Sposób oczyszczania ścieków. 
Zastosowany proces technologiczny, mechaniczno-biologiczny zachodzi przy pomocy 
niskoobciążonego osadu czynnego. Ścieki bytowo gospodarcze z instalacji kanaliza-
cyjnej wewnętrznej dopływają do osadnika wstępnego. W osadniku wstępnym do-
chodzi do oczyszczenia mechanicznego, czyli zatrzymania substancji nierozpuszczal-
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nych (w procesie flotacji i sedymentacji) takich jak: cząsteczki ziarniste, zawiesiny 
opadające, tłuszcze. 
Następnie  ścieki przepływają  do komory napowietrzania osadu czynnego, w której  
zachodzi rozkład substancji organicznych przez bakterie. Powietrze tłoczone jest z 
dna zbiornika przez dyfuzor drobnopęcherzykowy, co powoduje bardzo dobre na-
powietrzanie jak i mieszanie się ścieków wraz z bakteriami tlenowymi, które wyko-
rzystują zanieczyszczenia zawarte w ściekach jako pożywkę. Po biologicznym ak-
tywnym oczyszczeniu mieszanina ścieków oczyszczonych wraz z osadem przepływa 
do leja Imhoffa, gdzie dochodzi do oddzielenia osadu czynnego od ścieków oczysz-
czonych. Następnie następuje przepływ z leja do strefy klarowania. 
Właściwą stabilizacje oczyszczonego ścieku gwarantuje osadnik wtórny w którym 
zachodzi klarowanie ścieku. Oddzielony osad z leja recyrkuluje się do komory napo-
wietrzania a jego nadmiar ze strefy klarowania poprzez recyrkulacje zewnętrzną 
czasowo usuwa się do osadnika wstępnego. 
Osadnik wstępny należy opróżniać z nadmiaru osadu zgodnie z instrukcją producen-
ta. 
 
Montaż elementów oczyszczalni 
 
Oczyszczalnię należy zamontować na 10cm warstwie podkładowej z użyciem piasku. 
W przypadku gruntów gliniastych zastosować piasek z dodatkiem cementu  tzw. 
chudziak. Po wykonaniu podkładu oczyszczalnię  należy osadzić  zgodnie z DTR do-
starczoną  przez producenta. Zbiornik oczyszczalni powinien być zamontowany w 
poziomie. Po osadzeniu i połączeniu instalacji kanalizacyjnej należy połączyć dmu-
chawę z komorą  napowietrzania za pomocą  przewodu napowietrzającego. W razie 
konieczności zbiornik oczyszczalni wyposażyć w nadbudowy włazów i dostosować 
pokrywy do rzędnej otaczającego terenu. Ukształtowanie terenu wyprofilować w 
sposób uniemożliwiający zalewanie zbiornika wodami opadowymi. Teren wokół 
zbiornika zabezpieczyć przed możliwością wjeżdżania pojazdów mechanicznych. 
 
Ponadto: 
 
1. Wykop pod zbiornik musi być na tyle większy, żeby umożliwić dostęp do ścianek 
dolnej połowy zbiornika podczas jego zasypywania. 
2. Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych 
przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne zbiornika. 
3. Zbiornik napełnić wodą do 1/3 wysokości następnie obsypać piaskiem do około 
3/4 wysokości (nieco ponad kołnierz zbiornika) – podsypując dokładnie piasek pod 
dolną część zbiornika. 
4. Zagęścić piasek wypełniający wykop. 
5. Napełnić zbiornik do pełna (do poziomu króćca odpływowego), obsypać piaskiem 
i zagęścić. 
Napełnianie zbiornika: Napełniać równomiernie wszystkie trzy komory za pomocą 
węża ogrodowego. Zabronione jest spiętrzanie wody tylko w jednej komorze. 
6. Pozostawić zbiornik wypełniony wodą. W żadnym wypadku nie należy wpuszczać 
surowych ścieków do zbiornika bez uprzedniego wypełnienia go wodą. Mogłoby to 
spowodować poważne zakłócenia w pracy oczyszczalni i przedostanie się do układu 
rozsączającego większych zanieczyszczeń. 
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Eksploatacja oczyszczalni 
 
Po wybudowaniu oczyszczalni, na 30 dni przed przystąpieniem do eksploatacji nale-
ży ten fakt zgłosić właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 
1. Oczyszczalnię  należy użytkować  zgodnie z zaleceniami i instrukcją  producenta, 
a przede wszystkim z jej dopuszczalną przepustowością. 
2. Nie należy wrzucać  do kanalizacji przedmiotów nierozpuszczalnych (plastikowe 
torebki, pampersy, szmaty itp.). 
3. Nie wylewać do kanalizacji nadmiernych ilości oleju, mleka i innych tłuszczy. 
4. W pierwszym roku eksploatacji należy przeprowadzać  kontrolę oczyszczalni i w 
razie stwierdzenia usterek, natychmiast zawiadomić firmę serwisującą. 
5. W 3- miesięcznych okresach należy sprawdzać filtr w dmuchawie i razie koniecz-
ności wyjąć i wyczyścić z zabrudzeń (przy tej czynności odłączyć zasilanie dmucha-
wy!). 
6. Zachować łatwy dostęp do zbiorników i urządzeń oczyszczalni. 
7. Nie dokonywać żadnych napraw bez zgody firmy serwisującej. 
 
Po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków inwestor otrzymuje od wyko-
nawcy książkę eksploatacji urządzenia, kartę gwarancyjną, protokół szczelności oraz 
protokół przekazania kompletnej oczyszczalni. W celu prawidłowej kontroli pracy 
oczyszczalni należy dopilnować, aby wszelkie kontrole i naprawy zostały odnotowa-
ne w książce serwisowej. 
 
7.4. Elementy współpracujące z oczyszczalnią ścieków. 
 
Dla odprowadzenia ścieków do gruntu zaprojektowano drenaż rozsączający zbudo-
wany z niżej przedstawionych elementów. 
 
Studzienka rozdzielcza  
Jest to cylinder z polietylenu wysokiej gęstości średnicy 400 mm wyposażony w: 
•   pokrywę  
•   jeden otwór wlotowy 110mm  
•   3 otwory wylotowe 110mm  
 
Studzienka rozdzielcza drenażu rozsączającego pozwala na okresową kontrolę po-
twierdzającą prawidłowe funkcjonowanie drenażu i drożność przewodów rozprowa-
dzających. 
Nadbudowa polietylenowa. 
Pozwala wyrównać różnice pomiędzy poziomem terenu i zakończeniem studzienek. 
 
Wentylacja wysoka. 
W przypadku braku wewnętrznego odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych należy 
wykonać odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub we-
wnątrz pion wentylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić po-
nad połać dachu oraz co najmniej 60 cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowie-
trzenie wykonać z rur PCV 110mm.  
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Drenaż rozsączający. 
Drenaż rozsączający należy wykonać wg części rysunkowej projektu i opisu jak ni-
żej. 
Drenaż rozsączający ułożony na złożu żwirowo-piaskowym jest służy do uzupełnia-
jącego tlenowego oczyszczenia biologicznego ścieków – w przypadku osadnika gnil-
nego lub do rozprowadzenia oczyszczonych biologicznie ścieków – przypadku 
oczyszczalni z osadem czynnym. 
Drenaż wykonany jest z rur PCV SN 8 z rdzeniem spienionym o średnicy 110 mm z 
naciętymi otworami. Otwory do rozsączania ścieków powinny być nawiercone w po-
łowie wysokości rury po obu jej stronach co 10 cm i winny mieć średnicę 20 mm. 

Rury drenażu rozsączającego należy układać ze spadkiem min. 0,5 % w od-
stępach min.1,0 m (na poletku rozsączającym) lub min.1,5 m drenaż ułożony w 
gruncie. 
 
Wypełnienie wykopu (od góry): 
•   warstwa przykrywająca ( miąższość 40-100 cm )      - grunt rodzimy (humus) 
•   geowłóknina ułożona poziomo dla ochrony złoża żwirowo - piaskowego 
•   warstwa rozsączająca ( miąższość min. 25 cm )          - żwir płukany 20-40 mm 
•   (opcja) warstwa wspomagającą ( miąższość 50-70 cm )           -  piasek średni  
 
Uwaga: 
Zachować strefę ochronną pomiędzy poletkiem drenarskim a: 
•   ujęciem wody pitnej: minimum 30,0m 
•   drzewami i krzewami: minimum 3,0 m 
•   granicą posesji:             minimum 2,0 m 
 
Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna. 

Przyłącze od budynku do oczyszczalni oraz rurociągi ścieków oczyszczonych 
w osadniku  zaprojektowano z rur  PVC 160 SN 8 z rdzeniem spienionym ułożonych 
na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 cm 
nad wierzch rury.  
 
Kanalizacja zewnętrzna tłoczna. 
 
Przepompownia ścieków surowych 
  W gospodarstwach domowych gdzie została głęboko posadowiona ru-
ra wylotowa systemu kanalizacji wewnętrznej lub niema możliwości grawitacyjnego 
przepływu ścieków, projektuje się przepompownie ścieków surowych. Ścieki będą 
magazynowane w zbiorniku pompowni ścieków o średnicy 1000 mm i przetłaczane 
przewodem PEHD o średnicy 50mm dzięki pompie do ścieków surowych firmy 
Omnigena typ WQ 750F o  mocy  750 W. 
 
Przepompownia ścieków oczyszczonych 
  W przypadku działek na których zastosowano drenaż rozsączający 
usytuowany na poletku drenażowym w nasypie, konieczne jest ciśnieniowe dopro-
wadzenie ścieków oczyszczonych do studzienki rozdzielczej. W związku z powyż-
szym projektuje się zbiorniki pompowni o średnicy 1000 mm oraz pompy do wody 
brudnej firmy Omnigena typ WQ 180F o mocy  180 W. Z pompowni ściek przetła-
czany będzie przewodem PEHD o średnicy 32 mm do studzienki rozdzielczej. 
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7.5. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaż 
urządzeń oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z projektem wymogami ST, a 
w szczególności z DTR dostarczaną wraz z urządzeniami przez producenta. 
 
7.6. Uwagi końcowe. 
Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalato-
ra i być prowadzona według wytycznych technicznych producenta. 
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót  budowlano- montażowych instalacji sanitarnych i prze-
mysłowych. 
 
UWAGA!! 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach tożsamych lub 
lepszych. 
 
8. ROBOTY ELEKTRYCZNE. 
 
Przyłącze elektryczne do urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków oraz pom-
powni należy wykonać z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami za-
wartymi w dokumentacji technicznej producenta urządzeń. 
Zasilanie oczyszczalni ścieków i przepompowni należy wykonać, jako niezależny 1 
fazowy obwód z instalacji za licznikowej obiektu. Jako ochronę  przed porażeniem 
prądem elektrycznym należy zastosować szybkie wyłączenie w układzie TN-S zgod-
nie z normą PN-IEC 60364-4-41. 
System elektryczny oczyszczalni składa się z kompresora (dmuchawy) oraz z prze-
pompowni (opcja). Standardowe zasilanie o napięciu 230 V jest potrzebne do uru-
chomienia dmuchawy i działania systemu.  
Sieć elektryczna, do której należy podłączyć zasilanie musi spełniać wymagania 
normy IEC 61643-1:1998 i EN 61643-11:2002 dla 3 stopnia ochrony przed przepię-
ciem i wyładowaniami atmosferycznymi. Sieć i urządzenia elektryczne może podłą-
czyć wyłącznie osoba posiadająca wymagane uprawnienia. 
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE oraz 
Polską Normą. 
Kabel należy ułożyć na głębokości 0,7 m, natomiast pod drogami na głębokości 1 
m., na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą pia-
sku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzinnego gruntu o grubości 15 cm, 
przykrywając to folią z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubości co 
najmniej 0,5 mm szerokości 0,4 m. Kabel układać linią falistą. W miejscu skrzyżo-
wania trasy kabli z drogami należy chronić rurami SRS Φ50. Kabel należy zaopatrzyć 
na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstępach  nie 
większych niż 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyżowania 
oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach ochronnych DVK 50 
(zgodnie z normą PN-76/E-05125) z zachowaniem przepisowych odległości oraz od-
powiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. Kabel należy ułożyć w 
wykopie w sposób falisty tworzący tym samym wymagany 3% zapas kabla. 
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9.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
9.1.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
IN programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-
konanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez IN. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
-bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-
nywanych robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, magazynowania 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-

niom 
 
9.1.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów – Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek t robót. minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich często-
tliwości są określone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
tam określone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszyst-
kie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających proce-
dury badań. 

 
9.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
OST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez IN. 
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9.1.4. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-
wiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-
pieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe-
go. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy proto-
koły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
data i podpisem wykonawcy i IN. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-   uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach 
-    uwagi i polecenia IN 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częścio-
wych i ostatecznych odbiorów robót 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-    dane dotyczące jakości materiałów 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone IN do ustosunkowania się, 
Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich. przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy-
konawcy robót. 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postę-
pu robót.  
3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości ma-
teriałów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie IN. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące 
dokumenty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu 
budowy c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru 
robót e/ protokoły z narad i ustaleń f/ korespondencję na budowie 
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5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla IN i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9.2 Kontrola, pomiary i badania  
 
9.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych ro-
bót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
IN. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podło-
ża z kruszywa mineralnego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i 
studzienek 
-    badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 
9.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zale-
ceniami  aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne należy poddać bada-
niom w zakresie szczelności na: 
- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
 
10. OBMIAR ROBÓT 
 
10.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w śle-
pym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN na pi-
śmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
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celów określonych w umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 
 
10.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z 
rozruchem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
 
11. ODBIÓR ROBÓT 
 
11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
11.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór częściowy 
d odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
 
11.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót. 
 
Odbioru robót dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiór będzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
11.1.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Od-
bioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro-
bót. Odbioru robót dokonuje IN. 
 
11.1.4. Odbiór ostateczny 
 
11.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiado-
mieniem na piśmie IN. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w doku-
mentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót i przyję-



 23 

cia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności IN i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela po-
sesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przed-
łożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego ro-
bót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót za-
nikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełnia-
jących i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją pro-
jektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
11.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół od-
bioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, chyba że umowa stanowi inaczej: 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatko-
wą, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne ) 
3.  recepty i ustalenia technologiczne 
4.  dzienniki budowy  
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne 
z ST 
7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót  towarzyszących ( np. przełożenie 
lini telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyj-
nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót po-
prawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
11.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwa-
rancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki po-
zytywne. 
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11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności 
związane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodocią-
gową i energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie: 
-    roboty przygotowawcze 
-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 
-    przygotowanie podłoża 
-    roboty montażowe wykonania rurociągów 
-    wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
-    montaż rur ochronnych 
-    wykonanie izolacji 
-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót 
zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania tempa prac. 
 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.  
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13. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z późn. zm.  tekst jednolity.  
-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie   bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865) 
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)  
-Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dn. 24 lipca .2006 r., w sprawie warunków, jakie należy  
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie  
szkodliwych dla środowiska wodnego.  
-Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitar-
ne  i przemysłowe. 
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do  stoso-
wania przez MGPiB  
-Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 
- PN-EN 12566-3+A1:2009  
Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontene-
rowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków 
- PN-EN 13476-1:2008  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania 
i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i wła-
ściwości użytkowe 
 
- PN-C-89221:1998/Az1:2004  
Rury z tworzyw sztucznych Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) 
- PN-EN 13252:2002/A1:2006  
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych 
w systemach drenażowych 
- PN-EN 12050-1:2002  
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 1: Prze-
pompownie ścieków zawierających fekalia. 
- PN-EN 1610:2002   
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 
 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
- PN-B-02480:1986  
Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntu. 
- PN-EN 1329-1:2001  
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wy-
sokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) – 
Część I: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemów.  
- PN-EN 809+A1:2009 
Pompy i zespoły pompowe do cieczy- Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 
- PN-M-44015:1997 
Pompy – ogólne wymagania i badania. 
 
 
 

 


